

Geschätzter Honoraraufwand Vorprojekt

Honorare VP Mehrzweckhalle	Kostenanteil BKP 2	Aufwandbestimmende Kosten	% VP von 100%	Honoraranteil SIA
Architekt	80%	3'144'000	9%	51'300
Bauingenieur	23%	903'900	8%	14'700
Haustechnik-Ingenieure	25%	982'500	8%	19'100
Total Honorare VP ohne MWST				85'100

Honorare VP Hofaggerbühne	Kostenanteil BKP 2	Aufwandbestimmende Kosten	% VP von 100%	Honoraranteil SIA
Architekt	80%	9'408'000	9%	128'200
Bauingenieur	23%	2'704'800	8%	37'100
Haustechnik-Ingenieure	25%	2'940'000	8%	46'000
Total Honorare VP ohne MWST				211'300